



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 1

Siemiatycze, dnia 24.04.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych”

Numer sprawy: SP ZOZ BP/04/17

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

**Formularz oferty pkt. 7 oraz w §3 ust. 5**

**Czy Zamawiający w formularzu oferty pkt. 7 oraz w §3 ust. 5 umowy wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z max. 3 dni oraz z „na cito 24 godziny” na 20 dni roboczych w odniesieniu do asortymentu narzędziowego w poz. nr 20-27?**

Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu narzędziowego, który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany lub sprowadzany na zamówienie, w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu dostaw jak na wstępie.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu. Poprawiony wzór umowy oraz formularz ofertowy dostępny będzie na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy:**

- 1. Czy Zamawiający zmieni termin określony w §3 ust. 5 i w §8 ust. 4 z „24 godzin” na „2 dni robocze”**

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu. Poprawiony wzór umowy dostępny będzie na stronie internetowej Zamawiającego.**

- 2. Czy Zamawiający zmieni termin określony w §5 ust. 2 z „48 godzin” na „3 dni robocze” a w przypadku narzędzi poz. nr 20-27 na 10 dni roboczych?**

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu. Poprawiony wzór umowy dostępny będzie na stronie internetowej Zamawiającego.**

**3. Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odp.: J.w.**

**4. Czy Zamawiający dookreśli wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1:**

- a. **Pkt 1 z 0,2% na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru,**
- b. **Pkt 2 z 0,8% na 0,2% wartości reklamowanego towaru?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353<sup>1</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odp.:Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu. Poprawiony wzór umowy dostępny będzie na stornie internetowej Zamawiającego.**

**5. Czy Zamawiający doda zapis w §12 ust. 3, pkt 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

*DYREKTOR SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
/podpis w oryginale/*